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ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
του άρθρου 100 του Ν. 3852/2010


Μεταξύ 

«ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΠΑΘΟΥΧΑΛΚΗΣ»
και 
«ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ»




για την Πράξη
«Ανάπλαση παραλιακού πεζόδρομου Πηγαδιών νήσου Καρπάθου»«ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΑΒΡΩΣΗ ΤΩΝ ΑΚΤΩΝ ΠΟΝΤΑΜΟΣ ΚΑΙ ΚΑΛΟ ΠΗΓΑΔΙ ΤΗΣ ΝΗΣΟΥ ΧΑΛΚΗΣ»











[Ερμούπολη, Σύρος  .../.../2023]


ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΞΗ

«Ανάπλαση παραλιακού πεζόδρομου Πηγαδιών νήσου Καρπάθου» «ΕΡΓΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΑΚΤΩΝ ΠΟΝΤΑΜΟΣ ΚΑΙ ΚΑΛΟ ΠΗΓΑΔΙ ΤΗΣ ΝΗΣΟΥ ΧΑΛΚΗΣ.»


Στην Ερμούπολη Σύρου την  _ _ _ _ _ _ _ _ _   , μεταξύ των παρακάτω συμβαλλομένων:
1. του Δήμου ΚαρπάθουΧάλκης που εδρεύει στην ΚάρπαθοΧάλκη, όπως εκπροσωπείται νόμιμα από τον Δήμαρχο κ. Νισύριο ΙωάννηΦραγκάκη Ευάγγελο και ο οποίος θα αποκαλείται στο εξής χάριν συντομίας ως «Κύριος του Έργου» 
2. της Περιφέρειας Νότιου Αιγαίου, που εδρεύει στην Ερμούπολη Σύρου, όπως εκπροσωπείται νόμιμα από τον Περιφερειάρχη κ. Χατζημάρκο Γεώργιο, και ο οποίος θα αποκαλείται εφεξής στην παρούσα χάριν συντομίας «Φορέας Υλοποίησης»
Έχοντας υπόψη την κείμενη Εθνική και Κοινοτική Νομοθεσία και ειδικότερα τις παρακάτω διατάξεις όπως αυτές ισχύουν κάθε φορά:
1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α/7-6-2010)«Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» όπως ισχύει, και ειδικότερα τα άρθρα 100 και 190  αυτού.
2. Το Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 114Α/30.6.2006) «Νέος Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας» όπως ισχύει. 
3. Το Ν. 4914/2022 (ΦΕΚ 61Α/21.3.2022) «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την Προγραμματική Περίοδο 2021-2027, σύσταση Ανώνυμης Εταιρείας «Εθνικό Μητρώο Νεοφυών Επιχειρήσεων Α.Ε.» και άλλες διατάξεις».
4. Το Ν. 4735 (ΦΕΚ 197Α/12.10.2020) «Τροποποίηση του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας, νέο πλαίσιο επιλογής διοικήσεων στον δημόσιο τομέα, ρύθμιση οργανωτικών θεμάτων της Γενικής Γραμματείας Ιθαγένειας και της Γενικής Γραμματείας Ανθρώπινου Δυναμικού Δημόσιου Τομέα του Υπουργείου Εσωτερικών, ρυθμίσεις για την αναπτυξιακή προοπτική και την εύρυθμη λειτουργία των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης και άλλες διατάξεις.»
5. Την ΥΑ 114947/ΥΠΟΙΑΝ (ΦΕΚ 6132/Β/1.12.2022) Εθνικοί κανόνες επιλεξιμότητας δαπανών για τα προγράμματα του ΕΣΠΑ 2021-2027
6. Την ΥΑ 75365/ΥΠΟΙΑΝ (ΦΕΚ 3051/Β/9.7.2021) Τροποποίηση της υπό στοιχεία 137675/EΥΘΥ/ 1016/19.12.2018 υπουργικής απόφασης με τίτλο «Αντικατάσταση της υπ’ αρ. 110427/1020/ 20.10.2016 (Β’ 3521) υπουργικής απόφασης με τίτλο «Τροποποίηση και αντικατάσταση της υπό στοιχεία 81986/ΕΥΘΥ712/31.7.2015 (Β’1822) υπουργικής απόφασης “Εθνικοί κανόνες επιλεξιμότητας δαπανών για τα προγράμματα του ΕΣΠΑ 2014 - 2020 - Έλεγχοι νομιμότητας δημοσίων συμβάσεων συγχρηματοδοτούμενων πράξεων ΕΣΠΑ 2014-2020 από Αρχές Διαχείρισης και Ενδιάμεσους Φορείς - Διαδικασία ενστάσεων επί των αποτελεσμάτων αξιολόγησης πράξεων’’» (Β’ 5968).
7. Την ΚΥΑ 124864 (ΦΕΚ 6646/22.12.2022) «Τακτοποίηση πληρωμών Δημοσίων Επενδύσεων με τη λήξη του οικονομικού έτους 2022, χρηματοδότηση του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων έτους 2023 και ρύθμιση σχετικών θεμάτων.»
8. Το Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147Α/8.8.2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών» και ειδικότερα το άρθρο 44 όπως ισχύει.
9. Τις αποφάσεις των αρμοδίων οργάνων των συμβαλλομένων μερών για την έγκριση του σχεδίου της Προγραμματικής Σύμβασης και την υπογραφή της, ήτοι:
· την απόφαση …..     //2023 της Οικονομικής Επιτροπήςτου Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Νότιου Αιγαίου 
     (ΑΔΑ: …………………..Α:…………    ) 
· την απόφαση    απόφαση …../2023 της Οικονομικής Επιτροπήςτου Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου  Καρπάθου…………….  (ΑΔΑ: …………………………….   ) 


συμφωνούνται και γίνονται αμοιβαίως αποδεκτά τα ακόλουθα:

ΠΡΟΟΙΜΙΟ
Ο Κύριος του Έργου, στο πλαίσιο του ΤΠΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝΕπιχειρησιακού Προγράμματος «Νότιο Αιγαίο» 2021 - 2027  - Άξονας Προτεραιότητας 4.5 «Οδικές ΜεταφορέςΑειφορική ανάπτυξη και βιώσιμη διαχείριση των πόρων», προγραμματίζει την υλοποίηση της πράξης «Ανάπλαση παραλιακού πεζόδρομου Πηγαδιών νήσου Καρπάθου» «ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΑΒΡΩΣΗ ΤΩΝ ΑΚΤΩΝ ΠΟΝΤΑΜΟΣ ΚΑΙ ΚΑΛΟ ΠΗΓΑΔΙ ΤΗΣ ΝΗΣΟΥ ΧΑΛΚΗΣ», η οποία θα αναφέρεται στο εξής χάριν συντομίας «το Έργο».
Περιληπτικά τα στοιχεία που αφορούν το έργο αναφέρονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι που συνοδεύει το παρόν.
Δεδομένου ότι:
· ο Κύριος του Έργου καλύπτει μεν τυπικά τις απαιτήσεις για απαιτούμενη τεχνική επάρκεια του προς υλοποίηση Έργου σύμφωνα με τις προβλεπόμενες διατάξεις, όχι όμως στο σύνολό τους δεδομένου ότι αντιμετωπίζει δυσκολίες λόγω έλλειψης προσωπικού και διαχειριστικής εμπειρίας εν γένει.
· ο Κύριος του Έργου δεν καλύπτει τις απαιτήσεις για την εκτίμηση της διοικητικής και επιχειρησιακής ικανότητας ως δικαιούχου του προς υλοποίηση Έργου, σύμφωνα με τις προβλεπόμενες ρυθμίσεις της προγραμματικής περιόδου 2021-2027, 
· ο δε Φορέας Υλοποίησης διαθέτει τις αναγκαίες προϋποθέσεις (τεχνικές και οικονομικές υπηρεσίες, αποφαινόμενα όργανα, αναγκαία στελέχωση κ.λπ.) για την υλοποίηση του εν λόγω έργου, 
τα συμβαλλόμενα μέρη προβαίνουν, κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 100 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, στη σύναψη της παρούσας Προγραμματικής Σύμβασης, με την οποία προσδιορίζουν το γενικό πλαίσιο και τους ειδικούς όρους για την εκτέλεση του αντικειμένου της.  

ΑΡΘΡΟ 1
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Αντικείμενο της παρούσας Προγραμματικής Σύμβασης αποτελεί η άσκηση της αρμοδιότητας υλοποίησης της Πράξης «Ανάπλαση παραλιακού πεζόδρομου Πηγαδιών νήσου Καρπάθου» «ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΑΒΡΩΣΗ ΤΩΝ ΑΚΤΩΝ ΠΟΝΤΑΜΟΣ ΚΑΙ ΚΑΛΟ ΠΗΓΑΔΙ ΤΗΣ ΝΗΣΟΥ ΧΑΛΚΗΣ» («το Έργο») για λογαριασμό του Κυρίου του Έργου από τον Φορέα Υλοποίησης. 
Ειδικότερα, στο πλαίσιο υλοποίησης του Έργου και για τους σκοπούς της παρούσας σύμβασης, ο Φορέας Υλοποίησης αναλαμβάνει την άσκηση για λογαριασμό του Κυρίου του Έργου της αρμοδιότητας να λειτουργήσει ως δικαιούχος του Έργου έναντι της αρμόδιας Διαχειριστικής Αρχής του Επιχειρησιακού ΠρογράΠρογράμματος (Διεύθυνση Προϋπολογισμού και Δημοσιονομικών Αναφορώνς του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών) «Νότιο Αιγαίο» - Άξονας Προτεραιότητας  2. Αειφορική ανάπτυξη και βιώσιμη διαχείριση των πόρων» και να εκτελέσει τις παρακάτω ενέργειες (ενδεικτικά): 
1. Ωρίμανση του Έργου (έλεγχος πληρότητας, ανάθεση, επίβλεψη, παραλαβή και θεώρηση των μελετών).
2. Οργάνωση και σχεδιασμό υλοποίησης του Έργου.
3. Υποβολή Πρότασης Χρηματοδότησης για την ένταξη του Έργου στο ΤΕ.ΠΑ., στην Πρόσκληση με κωδικό Π84-78 (Α/Α ΟΠΣ:6603) το αργότερο έως τις 17/7/2023 
4. Σύνταξη ή/και Επικαιροποίηση διακηρύξεων, έλεγχος πληρότητας και επίβλεψη σύνταξης των σχεδίων διακηρύξεων των υποέργων του Έργου στην περίπτωση σύνταξης από μελετητικό γραφείο.
5. Διενέργεια διαδικασιών ανάθεσης των απαιτούμενων μελετών και έργων – προμηθειών – υπηρεσιών στο πλαίσιο του Έργου και επιλογής αναδόχων σύμφωνα με τη νομοθεσία Δημοσίων Συμβάσεων.
6. Υπογραφή των σχετικών συμβάσεων με αναδόχους, οι οποίες συνυπογράφονται και από τον Κύριο του Έργου, καθόσον οι υπηρεσίες τιμολογούνται σε αυτόν.
7. Επίβλεψη και παραλαβή των υποέργων του Έργου.
8. Σύνταξη και υποβολή τεχνικών δελτίων υποέργων.
9. Διαχείριση και παρακολούθηση της υλοποίησης των υποέργων του Έργου.
10. Παρακολούθηση χρηματοροών και υποστήριξη του κυρίου του Έργου στην εκτέλεση πληρωμών σε βάρος του προϋπολογισμού του Έργου., μέσω του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Νοτίου Αιγαίου.
11. 

12. Παραλαβή του Έργου στο σύνολό του (στις περιπτώσεις τεχνικών έργων έως και την οριστική παραλαβή). 
13. Παράδοση του Έργου σε πλήρη λειτουργία στον Κύριο του Έργου με πλήρη τεχνική και οικονομική τεκμηρίωση.
Ο Φορέας Υλοποίησης, στις περιπτώσεις δημοσίων συμβάσεων τεχνικών έργων και μελετών, δια των αρμοδίων οργάνων και του προσωπικού του, ασκεί όλα τα καθήκοντα της Προϊσταμένης Αρχής και της Διευθύνουσας Υπηρεσίας, όπως αυτά προβλέπονται στη νομοθεσία περί Δημοσίων Έργων. Διευκρινίζεται ρητά στην περίπτωση αυτή ότι οι ανάδοχοι των τεχνικών έργων εκτελούν το έργο για λογαριασμό του Κυρίου του Έργου και ότι ο Φορέας Υλοποίησης ασκεί για λογαριασμό του Κυρίου του Έργου την αρμοδιότητα του δικαιούχου και της Αναθέτουσας αρχής.

ΑΡΘΡΟ 2
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ
Οι συμβαλλόμενοι φορείς αναλαμβάνουν τις παρακάτω υποχρεώσεις και δικαιώματα:

2.1. Ο Κύριος του Έργου αναλαμβάνει:
· Να διευκολύνει με κάθε τρόπο το επιστημονικό προσωπικό που θα απασχοληθεί για την υλοποίηση του αντικειμένου της παρούσας σύμβασης στη συγκέντρωση των απαραίτητων στοιχείων και πληροφοριών.
· Να θέσει στη διάθεση του Φορέα Υλοποίησης τυχόν διαθέσιμο προσωπικό του, το οποίο δύναται να υποστηρίξει την επίβλεψη και παραλαβή του Έργου.
· Να παρέχει στο Φορέα Υλοποίησης τις αναγκαίες πληροφορίες και μελέτες που έχει στη διάθεσή του και να συνεργάζεται μαζί του για την κατάρτιση, από κοινού, της Πράξης. Να συνδράμει στην ωρίμανση του έργου με τη λήψη των απαιτούμενων αδειοδοτήσεων και εγκρίσεων.
· Να ορίσει τον εκπρόσωπό του στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της Σύμβασης σύμφωνα με το άρθρο 5 της παρούσας. 
· Να διασφαλίσει τη διαθεσιμότητα στελεχών του, που γνωρίζουν σε βάθος τις δομές και τις λειτουργικές διαδικασίες και να διαθέσει στον Φορέα Υλοποίησης προσωπικό για την υλοποίηση του Έργου, κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 10 της παρούσας.
· Να παρέχει έγκαιρα στο Φορέα Υλοποίησης την αναγκαία πληροφόρηση σχετικά με οργανωτικές ή διοικητικές αλλαγές που επηρεάζουν την υλοποίηση του Έργου.
· Να προβαίνει στις απαιτούμενες ενέργειες για την πραγματοποίηση των πληρωμών του έργου, με την υποστήριξη του Φορέα Υλοποίησης προωθώντας στην συνέχεια όλα τα δικαιολογητικά στο Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Νοτίου Αιγαίου που θα λειτουργεί ως υπόλογος διαχειριστής. Το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Ν.Α. μετά την πραγματοποίηση της κάθε πληρωμής θα παραδίδει τα πρωτότυπα τιμολόγια και λοιπά παραστατικά στον Κύριο του Έργου.    
· Να διασφαλίσει τη λειτουργία του Έργου μετά την ολοκλήρωσή του είτε αναλαμβάνοντας ο ίδιος τη λειτουργία του είτε αναθέτοντας αυτήν σε τρίτο φορέα.
· Να συνεργάζεται με το Φορέα Υλοποίησης για την ενημέρωση του κοινού και την προβολή του Έργου. 

2.2. Ο Φορέας Υλοποίησης αναλαμβάνει:
· Να ενεργεί ως Δικαιούχος για την υλοποίηση του Έργου, όπως αυτό περιγράφεται στο συνημμένο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας σύμβασης.
· Να απασχολεί και να διαθέτει επιστημονικό προσωπικό με τα απαραίτητα και ανάλογα προσόντα, προκειμένου να διασφαλισθεί η αρτιότητα υλοποίησης του Έργου.
· Να κοινοποιεί στον Κύριο του Έργου τις αναφορές προόδου για την εξέλιξη του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου του Έργου, τις οποίες αποστέλλει στην αρμόδια Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του ΤΕ.Π..
· Να συνεργαστεί με τον Κύριο του Έργου για τη σύνταξη του Τεχνικού Δελτίου Πράξης και την υποβολή του στην αρμόδια Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του ΤΕ.Π. και να προβαίνει στις απαιτούμενες τροποποιήσεις του Τεχνικού Δελτίου Πράξης και στη σύνταξη των Τεχνικών Δελτίων Υποέργων. 
· Να τηρεί ως Δικαιούχος τους όρους χρηματοδότησης της απόφασης ένταξης πράξης σύμφωνα με τα οριζόμενα Ν. 4914/2022. 
· Να καταρτίζει τα τεύχη διακήρυξης των διαγωνισμών.
· Να διενεργεί τους διαγωνισμούς, την αξιολόγηση των προσφορών και την υπογραφή των σχετικών συμβάσεων, σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία και το κανονιστικό πλαίσιο λειτουργίας του.
· Να ελέγχει ποιοτικά και ποσοτικά τα παραδοτέα και να τα παραλαμβάνει βάσει των σχετικών συμβάσεων.
· Να εξασφαλίσει τη χρηματοδότηση του Έργου μεριμνώντας για την εγγραφή του σε συλλογική απόφαση χρηματοδότησης και για την απρόσκοπτη κατανομή των πιστώσεων. Προ της προαναφερθείσας εγγραφής σε ΣΑΕ καμμιά δαπάνη δεν προβλέπεται να γίνει.
· Να παρακολουθεί τις χρηματοροές του Έργου.
· Να υποστηρίζει τον Κύριο του Έργου στην πραγματοποίηση των πληρωμών του έργου.
· Να μεριμνά για την ενημέρωση του κοινού και την προβολή του Έργου, σε συνεργασία με τον Κύριο του Έργου.
Ο Φορέας Υλοποίησης στα πλαίσια της οικονομικής διαχείρισης του έργου, μεριμνά για την εξόφληση των παραστατικών, τα οποία έχουν εκδοθεί με στοιχεία οφειλέτη αυτά του Κυρίου του Έργου.

ΆΡΘΡΟ 3
ΠΟΣΑ ΚΑΙ ΠΟΡΟΙ – ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ
Ο συνολικός προϋπολογισμός για την εκτέλεση του Έργου της προγραμματικής σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των  12.210.000099.660,050  Ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., εργολαβικού οφέλους, αναθεωρήσεων και απροβλέπτων (ως αναλύεται στην ενότητα 7 του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Ι). Το έργο θα χρηματοδοτηθεί από το ΤΠΑ του Υπουργείου Υποδομών και ΜεταφορώνΠ.Δ.Ε., μετά από την εγγραφή του σε Συλλογική Απόφαση, έπειτα από την ένταξή του στοε Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης πιχειρησιακό Πρόγραμμα Περιόδου 2021-20257.

Το ποσό αυτό μπορεί να αναπροσαρμοσθεί σύμφωνα με υποδείξεις της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης με τη σύμφωνη γνώμη της αρμόδιας Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του ΤΕ.Π., εφόσον τροποποιηθούν όπως προβλέπεται από τις διατάξεις της νομοθεσίας ή/και του ΤΠΑΕπιχειρησιακού Προγράμματος τα χρηματοδοτικά στοιχεία της πράξης. Για την αναπροσαρμογή εγκρίνουν τα ίδια όργανα των συμβαλλομένων μερών που αποφάσισαν για την σύναψη της παρούσας Προγραμματικής Σύμβασης.
Ο Φορέας Υλοποίησης δεν μπορεί να αναλάβει συμβατικές δεσμεύσεις έναντι τρίτων, που υπερβαίνουν το παραπάνω ποσό, χωρίς προηγούμενη έγκριση από τον Κύριο του Έργου.

ΑΡΘΡΟ 4
ΔΙΑΡΚΕΙΑ
Η διάρκεια της παρούσας σύμβασης αρχίζει από την ημερομηνία υπογραφής της και λήγει με την ολοκλήρωση του Έργου και την παράδοσή του σε πλήρη λειτουργία από το Φορέα Υλοποίησης στον Κύριο του Έργου και την οριστική παραλαβή του.
H διάρκεια υλοποίησης του Έργου καθορίζεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι και οποιαδήποτε παράταση της συνολικής διάρκειας γίνεται μετά από σύμφωνη γνώμη της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης. Την παράταση της συνολικής διάρκειας εγκρίνουν τα ίδια τα όργανα των συμβαλλομένων μερών που αποφάσισαν για την σύναψη της παρούσας Προγραμματικής Σύμβασης.
Το προβλεπόμενο χρονοδιάγραμμα εκτέλεσης της σύμβασης έχει ως εξής :
· Για την υποβολή της πρότασης στο ΤΠΑΕπιχειρησιακό Πρόγραμμα Ν. Αιγαίου 2021-2025 το αργότερο έως τις 17/7/20237 εντός  (1) μηνός από την υπογραφή της παρούσας.
· Για την θεώρηση του φακέλου του έργου  του Τεύχους Τεχνικών Δεδομένων και του Τεύχους Προεκτίμησης των Αμοιβών των μελετών και των τεχνικών προδιαγραφών των προμηθειών, καθώς και την υποβολή της πρότασης στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ν. Αιγαίου 2021-2027 ένας (1) μήνας από την υπογραφή της παρούσας.
· Για τη σύνταξη των Τευχών Δημοπράτησης των μελετών του Έργου σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016  δύο (2) μήνες από την υπογραφή της παρούσας.
· Για τις διαδικασίες Δημοπράτησης και Υπογραφής της Σύμβασης εκπόνησης της μελέτης έξι (6) μήνες από την υπογραφή της παρούσας.
· Για την ολοκλήρωση της εκπόνησης και τον Έλεγχο των μελετών και των Τευχών Δημοπράτησης και σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016 δώδεκα (12) μήνες από την υπογραφή της παρούσας.
· Για τις διαδικασίες Δημοπράτησης και Υπογραφής της Σύμβασης των έργων προστασίας από τη διάβρωση δεκαεφτά (17) μήνες από την υπογραφή της παρούσας.
· Για την υλοποίηση του Έργου, ων έργων προστασίας από τη διάβρωση τριάνταεξήντα (360) μήνες από την υπογραφή της παρούσας.  
Οι επί μέρους τυχόν τμηματικές προθεσμίες, που προαναφέρθηκαν ορίζονται ως ενδεικτικές και δύναται να τροποποιηθούν για χρονικό διάστημα όχι μεγαλύτερο των 29 μηνών  με σύμφωνη γνώμη  της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης, εφόσον ευρίσκεται εντός των ορίων της συνολικής διάρκειας της Προγραμματικής Σύμβασης. Για τροποποιήσεις μεγαλύτερου χρονικού διαστήματος ή παράταση της συνολικής διάρκειας της σύμβασης πρέπει να ληφθεί έγκριση από τα όργανα των συμβαλλομένων μερών που αποφάσισαν την σύναψη της παρούσας Προγραμματικής Σύμβασης. 

ΑΡΘΡΟ 5
ΚΟΙΝΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Για την παρακολούθηση εκτέλεσης της παρούσας σύμβασης σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 2α του άρθρου 100 του ν. 3852/2010, συστήνεται όργανο παρακολούθησης με την επωνυμία «Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης».
Η Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης αποτελείται από : 
· Δύο (2)  εκπροσώπους του Φορέα Υλοποίησης, ήτοι της Περιφέρειας Νότιου Αιγαίου, που ορίζονται με τους αναπληρωτές τους, με απόφαση του Περιφερειάρχη βάσει εξουσιοδότησης που του δίδεται από το Περιφερειακό Συμβούλιο με την λήψη της απόφασης έγκρισης του σχεδίου της παρούσας Προγραμματικής Σύμβασης. Στην απόφαση του Περιφερειάρχη ορίζεται ο πρόεδρος της Επιτροπής, ο αναπληρωτής του και η έδρα της Επιτροπής.
· έναν (1) εκπρόσωπο του Κυρίου του Έργου, ήτοι του Δήμου ΚαρπάθουΧάλκης, ο οποίος ορίζεται με τον αναπληρωτή του από τον Δήμαρχο, βάσει εξουσιοδότησης που του δίδεται από το Δημοτικό Συμβούλιο με την λήψη της απόφασης έγκρισης του σχεδίου της παρούσας Προγραμματικής Σύμβασης.
Εντός του επομένου ημερολογιακού μηνός από την έκδοση της απόφασης ένταξης της πράξης στο ΤΠΑΕπιχειρησιακό Πρόγραμμα ορίζονται τα μέλη της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης.
Αντικείμενο της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης είναι ο συντονισμός και η παρακολούθηση όλων των εργασιών που απαιτούνται για την εκτέλεση της παρούσας προγραμματικής σύμβασης και ειδικότερα η τήρηση των όρων της, η διαπίστωση της ολοκλήρωσης των εκατέρωθεν υποχρεώσεων, η εισήγηση προς τα αρμόδια όργανα των συμβαλλομένων μερών κάθε αναγκαίου μέτρου και ενέργειας για την υλοποίηση της παρούσας, η αιτιολογημένη υπόδειξη τροποποίησης της απόφασης ένταξης πράξης, η  παράταση του χρονοδιαγράμματος της σύμβασης και η επίλυση κάθε διαφοράς μεταξύ των συμβαλλομένων μερών που προκύπτει σχετικά με την ερμηνεία των όρων της παρούσας σύμβασης και τον τρόπο εφαρμογής της. 
Η Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης συγκαλείται από τον Πρόεδρό της. Στην πρόσκληση αναγράφονται τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, ενώ ειδοποιούνται τα μέλη της εγκαίρως εγγράφως. Στην ημερήσια διάταξη αναγράφονται υποχρεωτικά και εισάγονται προς συζήτηση και τα θέματα που θα ζητήσει εγγράφως έστω και ένα από τα μέλη της. Χρέη γραμματέα εκτελεί μέλος της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης που θα οριστεί με απόφασή της στην πρώτη της συνεδρίαση.
Η Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης είναι δυνατό να πλαισιώνεται και από ειδικό προσωπικό που έχει γνώση του αντικειμένου της σύμβασης, όταν και εφόσον ζητηθεί από κάποιο από τα μέλη της. Το ειδικό αυτό προσωπικό δύναται να αποτελεί την «Τεχνική Επιτροπή», η οποία, μετά από αίτημα της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης, γνωμοδοτεί και εκφέρει άποψη επί των ειδικών επιστημονικών θεμάτων που σχετίζονται με την υλοποίηση του Έργου, αλλά δεν έχει δικαίωμα ψήφου. Οι σχετικές γνωμοδοτήσεις, εισηγήσεις ή απόψεις της Τεχνικής Επιτροπής δεν είναι δεσμευτικές για την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης.
Η Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης συνέρχεται και συνεδριάζει μετά από αίτημα οποιουδήποτε από τα μέλη της, προκειμένου να αντιμετωπίσει προβλήματα που προκύπτουν κατά τη διάρκειά της, σε σχέση με τη συγκεκριμένη πράξη. Κάθε μέλος της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης μπορεί, κατά την κρίση του, να καλεί στις συνεδριάσεις εκπροσώπους των υπηρεσιών του φορέα από τον οποίο έχει ορισθεί και τα οποία είναι εμπλεκόμενα στην υλοποίηση του αντικειμένου της σύμβασης. Τα πρακτικά της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης κοινοποιούνται σε όλα τα μέλη και συμβαλλόμενα μέρη αφού υπογραφούν.
Η Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης ευρίσκεται σε απαρτία όταν είναι παρόντα και τα τρία μέλη της. Οι αποφάσεις της πρέπει να είναι αιτιολογημένες, λαμβάνονται δε κατά πλειοψηφία. Για τις περιπτώσεις που η Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης επιλαμβάνεται θεμάτων όπου υπάρχει σύμφωνη γνώμη της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του ΤΠΑΕπιχειρησιακού Προγράμματος, οι αποφάσεις της είναι δεσμευτικές για τους συμβαλλόμενους φορείς εξαιρουμένων των περιπτώσεων που σε σημεία της παρούσας σύμβασης υπάρχει διαφορετική πρόβλεψη. 
Λοιπές λεπτομέρειες που ενδεχομένως απαιτηθούν για τη λειτουργία της Κοινής Επιτροπής, καθορίζονται με αποφάσεις της. 
ΑΡΘΡΟ 6
ΑΝΤΙΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ – ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ
Η παράβαση οποιουδήποτε από τους όρους της παρούσας σύμβασης, οι οποίοι θεωρούνται όλοι ουσιώδεις ή η παράβαση των διατάξεων του νόμου και της καλής πίστης από οποιοδήποτε από τα συμβαλλόμενα μέρη, παρέχει στο άλλο μέρος το δικαίωμα να καταγγείλει τη σύμβαση και να αξιώσει κάθε θετική ή αποθετική ζημία του.
ΑΡΘΡΟ 7
ΕΥΘΥΝΗ ΦΟΡΕΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ
Ο Φορέας Υλοποίησης ευθύνεται καθ’ όλη τη διάρκεια της παρούσας προγραμματικής σύμβασης έναντι του Κυρίου του Έργου για την καλή εκτέλεση των καθηκόντων του. Έναντι των τρίτων ο Φορέας Υλοποίησης ευθύνεται εις ολόκληρο από κοινού με τον Κύριο του Έργου.

ΑΡΘΡΟ 8
ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ
Ο Φορέας Υλοποίησης εκπροσωπεί δικαστικώς και εξωδίκως τον Κύριο του Έργου έναντι των τρίτων κατά την ενάσκηση των καθηκόντων του έως τη λήξη της μεταβίβασης της αρμοδιότητας υλοποίησης. 



ΑΡΘΡΟ 9
ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ
Κάθε διαφορά μεταξύ των συμβαλλομένων μερών που αφορά στην εκτέλεση και ερμηνεία των όρων της παρούσας σύμβασης και που δεν θα επιλύεται από την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της παρούσας σύμβασης, δύναται να επιλύεται από τα αρμόδια Δικαστήρια της έδρας του Νομού όπου ευρίσκεται ο Κύριος του Έργου. 
ΑΡΘΡΟ 10
ΜΕΤΑΦΟΡΑ / ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ – ΧΡΗΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ 
Προκειμένου να διευκολυνθεί η εκτέλεση του Έργου της παρούσας σύμβασης και στο πλαίσιο των συμφωνημένων δικαιωμάτων και υποχρεώσεων των συμβαλλομένων είναι δυνατή:
Α) η απασχόληση προσωπικού του Κυρίου του Έργου στο Φορέα Υλοποίησης αποκλειστικά για τις ανάγκες του συγκεκριμένου Έργου. Το προσωπικό αυτό ορίζεται με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου ή του κατά περίπτωση αρμοδίου οργάνου του Κυρίου του Έργου, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. 
Β) η παραχώρηση της χρήσης ακινήτων, εγκαταστάσεων, μηχανημάτων και μέσων του Κυρίου Έργου στο Φορέα Υλοποίησης.


ΑΡΘΡΟ 11
ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
11.1 Υποκατάσταση. Απαγορεύεται ρητώς στο Φορέα Υλοποίησης η υποκατάστασή του από τρίτο για την υλοποίηση του Έργου. Αν χωρήσει υποκατάσταση, τότε ο Φορέας Υλοποίησης ευθύνεται για κάθε πταίσμα του τρίτου έναντι του Κυρίου του Έργου, ενώ συγχρόνως λύεται η παρούσα από υπαιτιότητα του Φορέα Υλοποίησης.
11.2  Πνευματικά δικαιώματα. Όλα τα έγγραφα (σχέδια, μελέτες, στοιχεία κ.ο.κ.) που θα συνταχθούν από το Φορέα Υλοποίησης (και τους προστηθέντες και αντισυμβαλλομένους του) στο πλαίσιο εκτέλεσης της παρούσας Σύμβασης και των συμβάσεων που θα υπογράψει ο Φορέας Υλοποίησης στο πλαίσιο υλοποίησης του Έργου θα ανήκουν στην ιδιοκτησία του Κυρίου του Έργου, ο οποίος έχει το δικαίωμα να τα επαναχρησιμοποιήσει ελεύθερα, θα είναι πάντοτε στη διάθεση των νομίμων εκπροσώπων του κατά τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης και θα παραδοθούν στον Κύριο του Έργου κατά το χρόνο παράδοσης του Έργου ή αλλιώς κατά την καθ’ οιονδήποτε τρόπο λήξη ή λύση της Σύμβασης. Τα σχετικά πνευματικά και συγγενικά δικαιώματα ρητώς εκχωρούνται στον Κύριο του Έργου χωρίς την καταβολή αμοιβής.
11.3 Εμπιστευτικότητα. Καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης, αλλά και μετά τη λήξη ή λύση αυτής, ο Φορέας Υλοποίησης (και οι προστηθέντες του) αναλαμβάνει την υποχρέωση να μη γνωστοποιήσει σε τρίτους, συμπεριλαμβανομένων των εκπροσώπων του ελληνικού και διεθνούς τύπου, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συγκατάθεση του Κυρίου του Έργου, οποιαδήποτε έγγραφα ή πληροφορίες, εμπιστευτικού χαρακτήρα,  που θα περιέλθουν σε γνώση του κατά την υλοποίηση του Έργου και την εκπλήρωση των υποχρεώσεών του.

ΑΡΘΡΟ 12
ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Οποιαδήποτε τροποποίηση ή παράταση της παρούσας προγραμματικής σύμβασης γίνεται μόνον εγγράφως με κοινή συμφωνία των συμβαλλομένων μερών.
Η μη άσκηση δικαιωμάτων ή η παράλειψη υποχρεώσεων από οποιοδήποτε συμβαλλόμενο μέρος ή η ανοχή καταστάσεων αντίθετων προς την προγραμματική σύμβαση, καθώς και η καθυστέρηση στη λήψη μέτρων που προβλέπει η σύμβαση αυτή από οποιοδήποτε συμβαλλόμενο μέρος, δεν μπορεί να θεωρηθεί ως παραίτηση των συμβαλλομένων μερών από δικαίωμα ή απαλλαγή από υποχρεώσεις τους ή αναγνώριση δικαιωμάτων στα συμβαλλόμενα μέρη, που δεν αναγνωρίζονται από αυτή την προγραμματική σύμβαση.
Αυτά συμφώνησαν, συνομολόγησαν και συναποδέχθηκαν τα συμβαλλόμενα μέρη, σε απόδειξη των οποίων συντάχθηκε η παρούσα και υπογράφεται σε τέσσερα  πρωτότυπα. Έλαβαν: ένα ο Κύριος του Έργου,  δύο ο Φορέας Υλοποίησης και το τέταρτο θα υποβληθεί στην Ειδική ΥΥπηρεσία Διαχείρισης του ΤΠΑΕ.Π. από  τον Φορέα Υλοποίησης.
ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ
Για την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου			 	  Για τον Δήμο ΚαρπάθουΧάλκης 
              Ο Περιφερειάρχης						Ο Δήμαρχος

           Γεώργιος Χατζημάρκος					       Ιωάννης ΝισύριοςΕυάγγελος Φραγκάκης








ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι
ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ
1. Τίτλος Πράξης: «Ανάπλαση παραλιακού πεζόδρομου Πηγαδιών νήσου Καρπάθου»ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΑΒΡΩΣΗ ΤΩΝ ΑΚΤΩΝ ΠΟΝΤΑΜΟΣ ΚΑΙ ΚΑΛΟ ΠΗΓΑΔΙ ΤΗΣ ΝΗΣΟΥ ΧΑΛΚΗΣ
1.1 τίτλος υποέργου 1: Μελέτες έργων προστασίας από τη διάβρωση των ακτών Πόνταμος και Καλό Πηγάδι της νήσου Χάλκης
1.2 τίτλος υποέργου 2: Κατασκευή έργων προστασίας από τη διάβρωση των ακτών Πόνταμος και Καλό Πηγάδι της νήσου Χάλκης

2. Φορέας πρότασης (κύριος του έργου) Δήμος ΚαρπάθουΧάλκης
3. Δικαιούχος (Φορέας υλοποίησης) Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου
4. Φορέας λειτουργίας Δήμος ΚαρπάθουΧάλκης
5. Φυσικό αντικείμενο της Πράξης  
Η Το ΥΠΟΕΡΓΟ 1 της παρούσας Πράξης, θα περιλαμβάνει τα εξής:
[bookmark: _Hlk15462364]Την ανάπλαση του παραλιακού δρόμου Πηγαδιών Καρπάθου με σκοπό την μελλοντική μετατροπή του για όλο το χρόνο σε πεζόδρομο.
Η ανάπλαση του παραλιακού δρόμου, που ξεκινάει από την είσοδο του υφιστάμενου τουριστικού καταφυγίου και καταλήγει στην ανατολική άκρη του υφιστάμενου προσήνεμου κυματοθραύστη, περιλαμβάνει νέα χάραξη, διαπλατύνσεις όπου απαιτείται και οργάνωση της κυκλοφορίας και της στάθμευσης, αρχιτεκτονική διαμόρφωση όλου του εύρους κατάληψης του δρόμου από την οικοδομική γραμμή έως το παραλιακό μέτωπο, ηλεκτροφωτισμό που καλύπτει τη συνολική ανάπλαση της οδού, αποχέτευση των ομβρίων υδάτων και τέλος την θωράκιση του παραλιακού μετώπου από την είσοδο της επέκτασης του λιμένα μέχρι τη σκιά του προσήνεμου μώλου του υφιστάμενου αλιευτικού καταφυγίου.   

· Τοπογραφική και Βυθομετρική αποτύπωση για τη σύνταξη των αναγκαίων υποβάθρων επί των οποίων θα σχεδιασθούν τα τεχνικά έργα. Τα διαγράμματα θα εξαρτηθούν από το Ελληνικό Γεωδαιτικό Σύστημα Αναφοράς (ΕΓΣΑ 87), στο οποίο θα ενσωματωθούν οι οριογραμμές αιγιαλού και παραλίας. Τα διαγράμματα θα εμπλουτιστούν με αεροφωτογραφίες υψηλής ευκρίνειας για την αναγνώριση περιοχών με συσσώρευση κροκαλών/αμμωδών επιφανειών, θαλάσσια βλάστηση, κλπ., στοιχεία τα οποία επηρεάζουν τον ακτομηχανικό και περιβαλλοντικό σχεδιασμό των ακτομηχανικών έργων.
· Γεωτεχνική Έρευνα & Μελέτη για την εξακρίβωση των γεωτεχνικών παραμέτρων του εδάφους θεμελίωσης των προτεινόμενων έργων, που θα περιλαμβάνει:
· Σύνταξη του αναγκαίου ερευνητικού Προγράμματος και του φακέλου για τη χορήγηση της άδειας
· Εκτέλεση τριών γεωτρήσεων (δύο χερσαίων και μίας θαλάσσιας) σε βάθος εκάστης 10m μετά των επακόλουθων εργαστηριακών δοκιμών
· Δειγματοληψίας της επιφανειακής στρώσεις του πυθμένα
· Σύνταξη Έκθεση Αξιολόγησης
· Εκπόνηση Μελέτης Θεμελίωσης
· Ακτομηχανική Μελέτη με τη χρήση αριθμητικού μοντέλου για την εκτίμηση των επικρατουσών ακτομηχανικών διεργασιών στην περιοχή μελέτης, καθώς και τον ορθολογικό σχεδιασμό των αναγκαίων ακτομηχανικών έργων για την ανακοπή της κυματικής δράσης αλλά και διατήρηση της μορφολογίας της αμμώδους κολυμβητικής ακτής.
· Μελέτη λιμενικών έργων για το σχεδιασμό και διαστασιολόγηση των ακτομηχανικών έργων και των τυχών έργων που θα απαιτηθούν για την προστασία/αντιστήριξη των αποσαθρωνόμενων πρανών και τη συγκράτηση των γαιών της ενδοχώρας. Η Μελέτη θα συνταχθεί σε δύο Στάδια, ήτοι σε Προκαταρκτική και Οριστική με παραλειπόμενο το Στάδιο της Προμελέτης.
· Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για την πρόβλεψη και την περιγραφή των περιβαλλοντικών επιπτώσεων από την κατασκευή και λειτουργία των προτεινόμενων έργων, καθώς και την περιγραφή των μέτρων αντιμετώπισης των πιθανών δυσμενών περιβαλλοντικών επιπτώσεων από την κατασκευή και λειτουργία τους. Στο πλαίσιο της Μελέτης θα συνταχθεί Ειδική Οικολογική Αξιολόγηση (Ε.Ο.Α.), ενόψει του γεγονότος ότι η περιοχή υλοποίησης των έργων αναπτύσσεται εντός της προστατευόμενης περιοχής του δικτύου Natura ΖΕΠ (SPA) με ονομασία «ΝΗΣΟΣ ΧΑΛΚΗ ΚΑΙ ΝΗΣΙΔΕΣ: ΚΟΛΟΦΩΝΑ, ΠΑΝΩ ΠΡΑΣΟΥΔΑ, ΤΡΑΓΟΥΣΑ, ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ, ΑΓΙΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ, ΜΑΕΛΟΝΗΣΙ ΑΛΙΜΙΑ, ΚΡΕΒΒΑΤΙ, ΝΗΣΑΚΙ, ΜΑΚΡΥ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΠΕΡΙΟΧΗ» με κωδικό GR4210026.
· Τεύχη Δημοπράτησης και ΣΑΥ-ΦΑΥ.
Με τη λήψη των αναγκαίων εγκρίσεων και αδειοδοτήσεων, περιλαμβανομένης της λήψης Παραχώρησης χρήσης του αιγιαλού και του θαλάσσιου χώρου σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.2971/2001, θα εκκινήσει η διαδικασία ανάδειξης Αναδόχου για την κατασκευή των προτεινόμενων έργων, η οποία θα λάβει χώρα στο πλαίσιο του ΥΠΟΕΡΓΟΥ 2 της Πράξης. Στο παρόν πρώιμο Στάδιο και με γνώμονα τη θέση και την έκταση των φαινομένων διάβρωσης που εντοπίζονται στις δύο ακτές, προεκτιμάται ότι στην επιλογή της τεχνικής λύσης θα εξετασθούν κατά προτεραιότητα οι κάτωθι συνδυαστικές παρεμβάσεις:
•	Υλοποίηση δύο αποσπασμένων από τις δύο ακτές έργων βαρύτητας εκ φυσικών ογκολίθων για την ανακοπή της δράσης των κυματισμών που προωθούνται εντός του όρμου. Ειδικότερα, για την προστασία της ακτής Πόνταμος προεκτιμάται ότι θα απαιτηθεί η κατασκευή έργου με πρανή συνολικού μήκους περί τα 70m, ενώ αντίστοιχα για την προστασία της ακτής Καλό Πηγάδι η κατασκευή έργου μήκους περί τα 30m. Κατά προτεραιότητα θα εξεταστεί η υλοποίηση ύφαλων έργων (ή έστω με στάθμη στέψης περί την ίσαλο γραμμή), ώστε να μην ανακόπτεται ο οπτικός ορίζοντας από την ακτή.
•	Αξιολόγηση της επιρροής υφιστάμενων τεχνικών έργων αντιστήριξης των παράκτιων πρανών και διερεύνηση αναγκαιότητας απομάκρυνσης κάποιων εξ’ αυτών, τροποποίησης των χαρακτηριστικών τους ή υλοποίησης πρόσθετων. Στο πλαίσιο αυτό, θα εξετασθεί η υλοποίηση παρεμβάσεων για τη σφράγιση του ποδός του βραχώδους πρανούς στην ακτή Καλό Πηγάδι.
•	Τεχνητή αναπλήρωση των ακτών με δάνειο ίζημα της αυτής κοκκομετρικής διαβάθμισης που απαντάται στις δύο ακτές, προερχόμενο από τα βαθύτερα ύδατα στο εσωτερικό του όρμου.


6. Στοιχεία χωροθέτησης της Πράξης:  ΚάρπαθοςΧάλκη, Δωδεκάνησα, Νότιο Αιγαίο


7. Προϋπολογισμός
	Προϋπολογισμός Πράξηςυποέργου 1
Μελέτες έργων προστασίας από τη διάβρωση των ακτών Πονταμός και Καλό Πηγάδι της νήσου Χάλκης
«Ανάπλαση παραλιακού πεζόδρομου Πηγαδιών νήσου Καρπάθου»
	 2.210.000,00€132,460.50€ με ΦΠΑ 

	Προϋπολογισμός υποέργου 2
Κατασκευή έργων προστασίας από τη διάβρωση των ακτών Πονταμός και Καλό Πηγάδι της νήσου Χάλκης
	 967.200,00€ με ΦΠΑ 

	Συνολικός προϋπολογισμός Πράξης
	2.210.000,00€1.099.660,50€ με ΦΠΑ





8.Διάρκεια υλοποίησης 
	«Ανάπλαση παραλιακού πεζόδρομου Πηγαδιών νήσου Καρπάθου»
	Διάρκεια Υλοποίησης σε μήνες

	Υποέργου 1
Μελέτες έργων προστασίας των ακτών Πόνταμος και Καλό Πηγάδι της νήσου Χάλκης
	12 μήνες 

	Υποέργου 2
Κατασκευή έργων προστασίας των ακτών Πόνταμος και Καλό Πηγάδι της νήσου Χάλκης
	18 μήνες 

	Σύνολο Διάρκειας Υλοποίησης Έργου
	6030 μήνες 
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