

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

A/A	Είδος εργασίας	A.T.	Αρθρο	Κωδ. Αναθ/σης	Μονάδα	Ποσότητα	Τιμή	Δαπάνη	ΣΥΝΟΛΟ
	ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ								
1	Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες -ημιβραχώδες	1.1	ΟΔΝ ΚΠΤ-Α-2.Μ-Α	ΟΔΝ 1123Α	Μ3	620	2,80	1.736,00	1.736,00
	ΣΥΝΟΛΟ (1)							1.736,00	
	ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ								
1	Υπόβαση οδοστρωσίας μεταβλητού πάχους με μεταφορά από απόσταση 10χλμ.	2.1	ΟΔΝ ΚΠΤ-Γ-1.1.Μ-Α-10	ΟΔΝ ΚΠΤ-Γ-1.1.Μ-Α-Μ3	Μ3	657,90	13,40	8.815,86	15.000,12
2	Βάση πάχους 0,10 m (Π.Τ.Π. 0-155) με μεταφορά από απόσταση 10χλμ.	2.2	ΟΔΝ ΚΠΤ-Γ-2.2.Μ-Α-10	ΟΔΝ ΚΠΤ-Γ-2.2.Μ-Α-Μ2	Μ2	4.386	1,41	6.184,26	
	ΣΥΝΟΛΟ (2)							15.000,12	
	ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ								
1	Απόξεση ασφαλτικού τάπητα αστικής οδού με χρήση φρέζας	3.1	ΟΔΝ ΚΠΤ-Δ-2Α-Α	ΟΔΝ 1132	Μ2	950	3,40	3.230,00	348.746,55
2	Ασφαλτικές στρώσεις μεταβλητού πάχους επιμετρούμενες κατά βάρος	3.2	ΟΔΝ ΚΠΤ-Δ-6.Μ-Α	ΟΔΝ 4421Β	Τον.	843,50	78,80	66.467,80	
3	Ασφαλτική προεπιάλειψη	3.3	ΟΔΝ ΚΠΤ-Δ-3-Α	ΟΔΝ 4110	Μ2	4.386	1,20	5.263,20	
4	Ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη	3.4	ΟΔΝ ΚΠΤ-Δ-4-Α	ΟΔΝ 4120	Μ2	23.897	0,45	10.753,65	
5	Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας αστικής οδού	3.5	ΟΔΝ ΚΠΤ-Δ-8Α.Μ-Α	ΟΔΝ 4521Β	Μ2	28.283	9,30	263.031,90	
	ΣΥΝΟΛΟ (3)							348.746,55	
	ΔΙΑΓΡΑΜΜΙΣΗ								
1	Διαγράμμιση οδοστρώματος με ανακλαστική βαφή	4.1	ΟΔΝ ΚΠΤ-Ε-17.1-Α	ΟΙΚ 7788	Μ2	1.622,40	3,80	6.165,12	6.165,12
	ΣΥΝΟΛΟ (4)							6.165,12	
							Αθροισμα		371.647,79
	Γ.Ε. & Ο.Ε.					371.647,79	x18,00%		66.896,60
							Αθροισμα		438.544,39
	Απρόβλεπτα					438.544,39	x15,00%		65.781,66
							Αθροισμα		504.326,05
	Προόβλεψη Αναθεώρηση								512,66
							Αθροισμα		504.838,71
	Φ.Π.Α.					504.838,71	x24,00%		121.161,29
ErgoWin ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΟΥ									626.000,00

7/11/2025

Ο Συντάξας και Θεωρήσας

Αναπλ. προϊστάμενος

της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών,

Πολεοδομίας και Περιβάλλοντος

Δημήτριος Γεργατσούλης
Τοπογράφος Μηχανικός