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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κάρπαθος 03/04/2023

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ                                     

ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ                                                       
ΕΡΓΟ: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ    
           ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΩΝ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ 
                    Δ.Ε. ΚΑΡΠΑΘΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ                                
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Αρ. Μελέτης: 1

ΤΜΗΜΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ-ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ Προϋπολογισμός: 74.400,00 € (με Φ.Π.Α. 24%)
Δ/νση : Κάρπαθος, Τ.Κ. 85700 Κ.Α.: 25.7312.0001
Πληρ. : Δημήτριος Γεργατσούλης Πηγή χρηματοδότησης: Πυροπροστασία
Τηλ.  : 22453-60139                                                 Οικονομικά έτη όπου εκτείνεται η δαπάνη: 2023
E-mail: d.gergatsoulis@karpathos.gr                                                                                CPV: 45122000-8

Προμέτρηση Εργασιών Γεωτρήσεων

Α/Α Αριθμός 
Τιμολογίου Περιγραφή Ομάδας Εργασιών Γεωτρήσεων Ποσότητα

1 ΑΤ1 Δαπάνη θαλάσσιας μεταφοράς του γεωτρύπανου των παρελκόμενων  & 
ηλεκτροπαραγωγού ζεύγους (Η/Ζ) (Απολογιστικά) 1 Τεμ.

2 ΑΤ2 Αποσυναρμολόγηση και φόρτωση υδρογεωτρυπάνου Φ 36'' (ΥΔΡ) 1 τεμ.
3 ΑΤ3 Εκφόρτωση και εγκατάσταση υδρογεωτρυπάνου Φ 36'' (ΥΔΡ) 1 τεμ.

4 ΑΤ4 Διάνοιξη υδρογεωτρήσεως Φ 9 5/8" σε σκληρά πετρώματα βάθους 0-100 µ. (ΥΔΡ) 159 m

5 ΑΤ5 Διεύρυνση υδρογεωτρήσεως από Φ 9 5/8" σε Φ 15 1/2" σε σκληρά πετρώματα 
βάθους 0-100 µ. (ΥΔΡ) 140 m

6 ΑΤ6 Διεύρυνση υδρογεωτρήσεως απο Φ 9 5/8'' σε Φ 17 1/2'' σε σκληρά πετρώματα 
βάθους 0-100 µ. (ΥΔΡ) 1 m

7 ΑΤ7 Διεύρυνση υδρογεωτρήσεως από Φ 9 5/8'' σε Φ 20'' σε σκληρά πετρώματα βάθους 
0-100 µ. (ΥΔΡ) 1 m

8 ΑΤ8 Διεύρυνση υδρογεωτρήσεως από διάμετρο 9 5/8'' σε Φ 22'' σε σκληρά πετρώματα 
βάθους 0-100 µ. (ΥΔΡ) 1 m

9 ΑΤ9 Γαλβανισμένος τυφλός χαλυβδοσωλήνας εξωτερικής διαμέτρου 10 3/4'' και πάχους 
6mm (ΥΔΡ) 1 m

10 ΑΤ10 Γαλβανισμένος φιλτροσωλήνας εξωτερικής διαμέτρου 10 3/4'' και πάχους 6mm 
(ΥΔΡ) 1 m

11 ΑΤ11 Γαλβανισμένος τυφλός χαλύβδοσωλήνας εξωτερικής διαμέτρου 8 5/8'' και πάχους 
6mm (ΥΔΡ) 102 m

12 ΑΤ12 Γαλβανισμένος φιλτροσωλήνας εξωτερικής διαμέτρου 8 5/8'' και πάχους 6mm 
(ΥΔΡ) 55 m

13 ΑΤ13 Περιφραγµατικός χαλύβδινος σωλήνας Φ 16" και πάχους 6mm (ΥΔΡ) 1 m

14 ΑΤ14 Περιφραγµατικός χαλύβδινος σωλήνας Φ 18" και πάχους 6mm (ΥΔΡ) 1 m

15 ΑΤ15 Πιεζομετρικός σωλήνας Φ 1'' υδρογεωτρήσεων (ΥΔΡ) 150 m
16 ΑΤ16 Χαλικόφιλτρο υδρογεωτρήσεως (ΥΔΡ) 15 m3

17 ΑΤ17 Άντληση νερού από γεώτρηση με εγκατεστημένη συσκευή εμφυσήσεως αέρα 
(ΥΔΡ) 10 h
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Α/Α Αριθμός 
Τιμολογίου Περιγραφή Ομάδας Εργασιών Γεωτρήσεων Ποσότητα

18 ΑΤ18 Αποσυναρμολόγηση και φόρτωση αντλητικού συγκροτήματος ανεξαρτήτου βάθους 2 τεμ.

19 ΑΤ19 Εκφόρτωση και εγκατάσταση αντλητικού συγκροτήματος ανεξαρτήτου βάθους 2 τεμ.

20 ΑΤ20
Για µια ώρα άντλησης υδρογεώτρησης µε αντλητικό συγκρότηµα ή υποβρύχια 
αντλίας διαμέτρου 3" - 4" - 5", ανεξάρτητα απ’ το βάθος τοποθέτησης 
συµπεριλαµβανοµένων σταθµηµετρικών μετρήσεων. (ΥΔΡ)

20 h

21 ΑΤ21 Μέτρηση επαναφοράς στάθμης (ΥΔΡ) 10 h
22 ΑΤ22 Δοκιμή περατότητας (ΥΔΡ) 0 τεμ.
23 ΑΤ23 Χημικές αναλύσεις (ΥΔΡ) 2 τεμ.
24 ΑΤ24 Για την κατασκευή βάσης σκυροδέματος (ΥΔΡ) 2 τεμ.
25 ΑΤ25 Στόμιο Γεώτρησης (ΥΔΡ) 13 Kg
26 ΑΤ26 Τσιμέντωση γεώτρησης (ΥΔΡ) 2 m3

27 ΑΤ27 Καθυστέρηση γεωτρύπανου (μηχανή εν στάση) (ΥΔΡ) 1 h
28 ΑΤ28 Καθυστέρηση γεωτρύπανου (μηχανή εν λειτουργία) (ΥΔΡ) 1 h

ΚΑΡΠΑΘΟΣ, 03/04/2023

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Ο Αναπλ. Προϊστάμενος Τεχνικών Υπηρεσιών,

Δημήτριος Γεργατσούλης
Τοπογράφος Μηχανικός 

Πολεοδομίας & Ύδρευσης - Αποχέτευσης 


